
CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS en GAHAN LICITACION MUNI
PARTIDO : SALTO
LOCALIDAD: GAHAN

RESUMEN EN PESOS

PROTOTIPO CANT SUP SUP TOTAL VALOR x m² VALOR UF TOTAL
PB7 Platea 12 57,76 693,12 $ 253.205,68 $ 14.625.159,88 $ 175.501.918,52
OC Pozo/Gabinete $ 11.259,24 $ 650.333,81 $ 7.804.005,75

TOTALES $ 264.464,92 $ 15.275.493,69 $ 183.305.924,28

RESUMEN EN UVI FECHA UVI 28/2/2023
VALOR UVI 192,12$                 

PROTOTIPO CANT SUP SUP TOTAL VALOR x m² VALOR UF TOTAL
PB7 Platea 12 57,76 693,12 1.317,96 76.125,13 913.501,55
OC Pozo/Gabinete 58,61 3.385,04 40.620,48

TOTALES 1.376,56 79.510,17 954.122,03



CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS en GAHAN LICITACION MUNI

PROTOTIPO PB7
2 Dormitorios - Platea- Solidaridad Viv. 1,00 Unid. FECHA UVI 28/2/2023

PRESUPUESTO PROTOTIPO Sup. 57,76 m² VALOR UVI 192,12$       

N° ITEMS UNID. CANT.
COSTO 

UNITARIO EN $
COSTO DEL 
ITEM EN $

PRECIO DEL 
ITEM EN $

PRECIO 
ITEM EN UVI

INC ITEM %

VIVIENDA
1 TAREAS PRELIMINARES

1.1 Tareas Preliminares, Limpieza de Terreno, Obrador m³ 57,76 $ 5.175,83 $298.956,22 $438.997,78 2.285,02 2,87
1.2 Excavación de fundación m³ 21,98 $ 8.128,24 $178.618,09 $262.289,06 1.365,24 1,72
1.3 Relleno de tosca con compactación m³ 21,98 $ 4.611,67 $101.341,52 $148.813,44 774,59 0,97
2 ESTRUCTURA DE H° A°

2.1 Platea de fundacion de HA m³ 8,83 $ 143.274,94 $1.265.117,74 $1.857.743,18 9.669,70 12,16
2.2 Vigas de fundación de HA m³ 4,33 $ 107.888,29 $467.156,28 $685.988,63 3.570,63 4,49
2.3 Columna de HA m³ 1,15 $ 127.080,56 $146.250,41 $214.759,22 1.117,84 1,41
2.4 Viga de encadenado de HA m³ 2,53 $ 100.039,26 $253.099,34 $371.659,92 1.934,52 2,43
3 MAMPOSTERIA

3.1 Mampostería de ladrillo cerámico DM20 20x18x33 UNICER k=0,74 mezcla asiento m² 108,46 $ 5.399,80 $585.677,17 $860.028,85 4.476,52 5,63
3.2 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12x18x33 m² 6,58 $ 4.495,67 $29.572,54 $43.425,35 226,03 0,28
3.3 Mampostería de ladrillo hueco cerámico de 8x18x33 m² 31,78 $ 4.043,54 $128.514,74 $188.715,55 982,28 1,24
3.4 Mampostería de ladrillos hueco cerámico portante de 12x18x33 m² 10,81 $ 5.742,81 $62.096,38 $91.184,49 474,62 0,60
4 CUBIERTAS

4.1
Cubierta de chapa de hierro galvanizado Nº 25, ondulada, sobre perfil "C" galvanizado s/cálculo, cada 75 cm,  
incluye placa OSB, Solera de 70mm y aislacion tipo EPS 65 mm,

m² 52,71 $ 19.220,55 $1.013.069,28 $1.487.626,39 7.743,21 9,74

4.2 Babeta de chapa galvanizada ml 25,05 $ 2.151,81 $53.902,82 $79.152,78 412,00 0,52
4.3 Losa Llena de Hormigón Armado m³ 0,48 $ 139.034,78 $66.180,56 $97.181,85 505,84 0,64
5 CONTRAPISOS, CARPETAS

5.1 Contrapiso de cascote s/losa espesor 8cm m² 47,94 $ 2.760,87 $132.356,12 $194.356,36 1.011,64 1,27
5.2 Carpeta cementicia hidrófuga espesor 2cm m² 47,94 $ 1.909,32 $91.532,57 $134.409,62 699,61 0,88
6 PISOS Y REVESTIMIENTOS

6.1 Pisos Cerámicos m² 47,94 $ 5.508,48 $264.076,43 $387.779,08 2.018,42 2,54
6.2 Zócalos Cerámicos ml 52,64 $ 1.289,61 $67.885,06 $99.684,80 518,87 0,65
6.3 Revestimiento cerámico blanco de  0.20 m x 0.20 m  (con peg.) m² 16,54 $ 5.824,49 $96.337,09 $141.464,76 736,34 0,93
7 REVOQUES Y AISLACIONES

7.1 Aislación cajón para mampostería (incluye 2 hiladas ladrillo común + capa aisladora) ml 56,88 $ 6.464,67 $367.710,69 $539.959,25 2.810,53 3,53

7.2
Terminación de cubierta plana acabado pintura (film de polietileno de 200 micrones + contrapiso de 8cm de 
espesor + telgopor de alta densidad + carpeta cementicia + pintura)

m² 4,76 $ 13.028,79 $62.017,02 $91.067,96 474,02 0,60

7.3 Azotado hidrófugo m² 161,63 $ 1.523,71 $246.277,30 $361.642,20 1.882,38 2,37
7.4 Revoque grueso exterior fratazado m² 161,63 $ 2.068,79 $334.378,69 $491.013,38 2.555,76 3,21
7.5 Revoque Grueso Interior Fratazado m² 158,71 $ 1.406,92 $223.291,55 $327.889,13 1.706,69 2,15
8 CIELORRASOS

8.1 Cielorraso Suspendido de Durlock placa 12.5mm estrct 0.40 m² 44,29 $ 5.271,38 $233.469,63 $342.834,98 1.784,48 2,24
8.2 Cielorraso de yeso aplicado recto bajo losa m² 3,09 $ 2.032,34 $6.279,93 $9.221,67 48,00 0,06
9 CARPINTERIAS

9.1 Puerta metálica ciega inyectada con EPS de 0,90 Unid. 1,00 $ 24.336,85 $24.336,85 $35.737,08 186,01 0,23
9.2 Puerta placa de cedro de 0,70 Unid. 3,00 $ 26.446,82 $79.340,47 $116.506,33 606,42 0,76
9.3 Carpintería Exterior, V1 cocina 1,43 m x 0,50 m Rotonda 640 DVH (4/9/4) Unid. 1,00 $ 25.041,25 $25.041,25 $36.771,45 191,40 0,24
9.4 Carpintería Exterior, V2 cocina 1,24 m x 0,50 m Rotonda 640 DVH (4/9/4) Unid. 1,00 $ 21.714,09 $21.714,09 $31.885,73 165,97 0,21
9.5 Carpintería Exterior, V3 dormitorio 0,75 m x 1,20 m Rotonda 640 DVH (4/9/4) Unid. 2,00 $ 31.520,45 $63.040,91 $92.571,48 481,84 0,61
9.6 Carpintería Exterior, V4 Baño 0,60 m x 1,20 m Rotonda 640 DVH (4/9/4) Unid. 1,00 $ 25.216,36 $25.216,36 $37.028,59 192,74 0,24
9.7 Carpintería Exterior, V5 Dormitorio 0,75 m x 1,95 m  Rotonda 640 DVH (4/9/4) Unid. 2,00 $ 51.220,74 $102.441,48 $150.428,65 782,99 0,98

9.8
Carpinteria Exterior PV1 estar 1,50 m x 2,05 m Rotonda 640 DVH (4+9+4) con paños no mayor a 50cm de 
altura (travesaños horizontales)

Unid. 1,00 $ 280.394,02 $280.394,02 $411.740,40 2.143,14 2,70

10 INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL
10.1 Instalación de Desagües Cloacales hasta red Unid. 1,00 $ 188.086,00 $188.086,00 $276.192,06 1.437,60 1,81
11 PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

11.1 Provisión de Agua desde red Unid. 1,00 $ 280.937,28 $280.937,28 $412.538,14 2.147,29 2,70
12 INSTALACIONES DE GAS

12.1 Instalación de Gas desde red Unid. 1,00 $ 243.816,03 $243.816,03 $358.027,99 1.863,56 2,34
13 INSTALACION ELECTRICA

13.1 Boca de iluminación Unid. 13,00 $ 10.827,81 $140.761,47 $206.699,08 1.075,89 1,35
13.2 Boca circuito de tomas TUG y TUE Unid. 18,00 $ 13.046,72 $234.840,92 $344.848,62 1.794,96 2,26
13.3 Boca sin cableado con pipeta para TV y TE Unid. 2,00 $ 7.663,33 $15.326,66 $22.506,20 117,15 0,15
13.4 Boca timbre, campanillas, caja, cableado y pulsador Unid. 1,00 $ 12.472,75 $12.472,75 $18.315,42 95,33 0,12
13.5 Tablero de electricidad Unid. 1,00 $ 51.383,34 $51.383,34 $75.453,10 392,74 0,49
13.6 Pilar de Acometida Eléctrica domiciliaria Unid. 1,00 $ 38.283,63 $38.283,63 $56.217,02 292,61 0,37
14 INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES

14.1 Desagues Pluviales horizontales en planta baja desde piletas de patio hasta cordon cuneta Unid. 1,00 $ 69.395,92 $69.395,92 $101.903,39 530,42 0,67
14.2 Canaleta de chapa galvanizada, 0,16 m de altura y 0,15 m de ancho, con moldura en frente y agarre cada 1 m. ml 13,55 $ 3.723,77 $50.457,12 $74.093,01 385,66 0,49
14.3 Bajada caño de chapa de zinc 4" redondo ml 6,20 $ 1.336,94 $8.289,06 $12.171,94 63,36 0,08
15 ARTEFACTOS SANITARIOS

15.1 Artefactos de baño completo (lavatorio, bidet e inodoro colocados)  ud 1,00 $ 201.880,95 $201.880,95 $296.449,05 1.543,04 1,94
15.2 Griferías de baño completo colocadas, incluye flexibles (ducha, lavatorio y bidet) ud 1,00 $ 92.065,25 $92.065,25 $135.191,84 703,68 0,89
15.3 Accesorios de baño completo colocados (2 jaboneras, 1 porta rollo, 1 toallero y 2 perchas) ud 1,00 $ 29.425,65 $29.425,65 $43.209,66 224,91 0,28
15.4 Pileta de lavadero 49x43x28cm blanca c/zócalo y fregadero ud 1,00 $ 8.644,45 $8.644,45 $12.693,81 66,07 0,08
15.5 Grifería de lavadero colocada, incluye flexibles ud 1,00 $ 39.149,98 $39.149,98 $57.489,20 299,24 0,38
15.6 Grifería monocomando para mesada de cocina, "FV"0411B1 línea Arizona o similar equivalente ud 1,00 $ 29.096,68 $29.096,68 $42.726,59 222,40 0,28
16 PINTURAS

16.1 Pintura latex exterior (1 mano de fijador + 2 de pintura) m² 161,63 $ 1.377,03 $222.569,72 $326.829,17 1.701,17 2,14
16.2 Pintura latex interior (1 mano de fijador + 2 de pintura) m² 142,17 $ 1.291,67 $183.637,08 $269.659,11 1.403,60 1,77
16.3 Pintura latex cielorraso (1 mano de fijador + 2 de pintura) m² 47,38 $ 1.662,39 $78.764,03 $115.659,85 602,02 0,76
16.4 Pintura al barniz (1 mano de barniceta + 2 de barniz) m² 8,40 $ 2.005,98 $16.850,24 $24.743,49 128,79 0,16
16.5 Pintura esmalte sintético sobre carpintería metálica (1 mano antióxido + 1 mano fondo + 2 de sintético) m² 3,60 $ 2.320,31 $8.353,11 $12.266,00 63,85 0,08
17 VARIOS

17.1 Apoyo tanque de reserva 2 IPN 10 + base tanque standard ml 2,96 $ 8.732,74 $25.848,91 $37.957,44 197,57 0,25
17.2 Mesada de cocina (incluye mesada, trasforo, bacha y colocación) m² 1,82 $ 67.250,51 $122.395,92 $179.730,46 935,51 1,18
17.3 Vereda Exterior con carpeta de cemento m² 28,35 $ 4.329,75 $122.748,55 $180.248,27 938,21 1,18
17.4 Vereda Exterior con carpeta de cemento (sobre platea) m² 14,75 $ 1.909,32 $28.162,40 $41.354,65 215,25 0,27
17.5 Varios, Limpieza de Obra, Contenedores, Etc. m² 57,76 $ 335,15 $19.358,00 $28.425,97 147,96 0,19

$ 9.959.691,70 $ 14.625.159,88 76.125,13 95,74

18 OBRAS COMPLEMENTARIAS
18.1 Cerco de Alambre Romboidal H: 2,00 m calibre 16 (incluye porton de acceso vehicular y peatonal) ml 31,18 $ 3.886,91 $ 121.180,76 $177.946,07 926,22 1,16
18.2 Pozo absorbente para 3/4 personas (4m³) incluye cámara séptica rotomoldeada ud 1,00 $ 198.076,97 $ 198.076,97 $290.863,16 1.513,97 1,90
18.3 Gabinete para 2 tubos de gas envasado de 45kg (incluye regulador) ud 1,00 $ 123.617,72 $ 123.617,72 $181.524,58 944,85 1,19

$ 442.875,45 $ 650.333,81 3.385,04 4,26

$ 10.402.567,15

Estructura de Precio % $ 10.402.567,15
I Gastos Generales 15,00 $ 1.560.385,07

Sub Total $ 11.962.952,22
II Gastos Financieros 3,00 $ 358.888,57
III Utilidad 10,00 $ 1.196.295,22

Sub Total $ 13.518.136,01
IV Impuestos  IVA   + Ing. Brutos    13,00 $ 1.757.357,68

Precio Total 1,4684 $ 15.275.493,69
$/m2 $ 264.464,92

TOTAL DE LA OBRA EN PESOS $ 15.275.493,69

TOTAL DE LA OBRA EN UVIS 79.510,17 100,00

Valores referidos al 28-02-2023
DEPARTAMENTO PRESUPUESTOS

SUBTOTAL VIVIENDA

SUBTOTAL O.C

SUBTOTAL VIVIENDA + OC



CONSTRUCCION DE 12 VIVIENDAS en GAHAN LICITACION MUNI
PARTIDO : SALTO Viv. 12,00 Unid.
LOCALIDAD: GAHAN Sup. 57,76 m² FECHA UVI 28/2/2023

PRESUPUESTO Sup Total 693,12 m² VALOR UVI 192,12$      

N° ITEMS UNID. CANT.
COSTO 

UNITARIO EN $
COSTO DEL 
ITEM EN $

PRECIO DEL 
ITEM EN $

PRECIO 
ITEM EN UVI

INC ITEM %

VIVIENDA
1 TAREAS PRELIMINARES

1.1 Tareas Preliminares, Limpieza de Terreno, Obrador m³ 693,12 $ 5.175,83 $3.587.474,66 $5.267.973,36 27.420,22 2,87
1.2 Excavación de fundación m³ 263,70 $ 8.128,24 $2.143.417,12 $3.147.468,72 16.382,83 1,72
1.3 Relleno de tosca con compactación m³ 263,70 $ 4.611,67 $1.216.098,29 $1.785.761,29 9.295,03 0,97
2 ESTRUCTURA DE H° A°

2.1 Platea de fundacion de HA m³ 105,96 $ 143.274,94 $15.181.412,94 $22.292.918,10 116.036,43 12,16
2.2 Vigas de fundación de HA m³ 51,96 $ 107.888,29 $5.605.875,38 $8.231.863,62 42.847,51 4,49
2.3 Columna de HA m³ 13,81 $ 127.080,56 $1.755.004,89 $2.577.110,61 13.414,07 1,41
2.4 Viga de encadenado de HA m³ 30,36 $ 100.039,26 $3.037.192,03 $4.459.919,08 23.214,24 2,43
3 MAMPOSTERIA

3.1 Mampostería de ladrillo cerámico DM20 20x18x33 UNICER k=0,74 mezcla asiento m² 1301,55 $ 5.399,80 $7.028.126,03 $10.320.346,25 53.718,23 5,63
3.2 Mampostería de ladrillos cerámicos huecos de 12x18x33 m² 78,94 $ 4.495,67 $354.870,43 $521.104,16 2.712,39 0,28
3.3 Mampostería de ladrillo hueco cerámico de 8x18x33 m² 381,39 $ 4.043,54 $1.542.176,92 $2.264.586,57 11.787,35 1,24
3.4 Mampostería de ladrillos hueco cerámico portante de 12x18x33 m² 129,75 $ 5.742,81 $745.156,53 $1.094.213,92 5.695,47 0,60
4 CUBIERTAS

4.1
Cubierta de chapa de hierro galvanizado Nº 25, ondulada, sobre perfil "C" galvanizado s/cálculo, cada 75 cm,  
incluye placa OSB, Solera de 70mm y aislacion tipo EPS 65 mm,

m² 632,49 $ 19.220,55 $12.156.831,34 $17.851.516,63 92.918,57 9,74

4.2 Babeta de chapa galvanizada ml 300,60 $ 2.151,81 $646.833,78 $949.833,36 4.943,96 0,52
4.3 Losa Llena de Hormigón Armado m³ 5,71 $ 139.034,78 $794.166,69 $1.166.182,16 6.070,07 0,64
5 CONTRAPISOS, CARPETAS

5.1 Contrapiso de cascote s/losa espesor 8cm m² 575,28 $ 2.760,87 $1.588.273,42 $2.332.276,28 12.139,68 1,27
5.2 Carpeta cementicia hidrófuga espesor 2cm m² 575,28 $ 1.909,32 $1.098.390,78 $1.612.915,47 8.395,35 0,88
6 PISOS Y REVESTIMIENTOS

6.1 Pisos Cerámicos m² 575,28 $ 5.508,48 $3.168.917,18 $4.653.348,91 24.221,05 2,54
6.2 Zócalos Cerámicos ml 631,68 $ 1.289,61 $814.620,75 $1.196.217,62 6.226,41 0,65
6.3 Revestimiento cerámico blanco de  0.20 m x 0.20 m  (con peg.) m² 198,48 $ 5.824,49 $1.156.045,08 $1.697.577,06 8.836,02 0,93
7 REVOQUES Y AISLACIONES

7.1 Aislación cajón para mampostería (incluye 2 hiladas ladrillo común + capa aisladora) ml 682,56 $ 6.464,67 $4.412.528,27 $6.479.510,95 33.726,37 3,53

7.2
Terminación de cubierta plana acabado pintura (film de polietileno de 200 micrones + contrapiso de 8cm de 
espesor + telgopor de alta densidad + carpeta cementicia + pintura)

m² 57,12 $ 13.028,79 $744.204,21 $1.092.815,51 5.688,19 0,60

7.3 Azotado hidrófugo m² 1939,56 $ 1.523,71 $2.955.327,57 $4.339.706,44 22.588,52 2,37
7.4 Revoque grueso exterior fratazado m² 1939,56 $ 2.068,79 $4.012.544,32 $5.892.160,52 30.669,17 3,21
7.5 Revoque Grueso Interior Fratazado m² 1904,52 $ 1.406,92 $2.679.498,62 $3.934.669,55 20.480,27 2,15
8 CIELORRASOS

8.1 Cielorraso Suspendido de Durlock placa 12.5mm estrct 0.40 m² 531,48 $ 5.271,38 $2.801.635,55 $4.114.019,70 21.413,80 2,24
8.2 Cielorraso de yeso aplicado recto bajo losa m² 37,08 $ 2.032,34 $75.359,16 $110.660,03 575,99 0,06
9 CARPINTERIAS

9.1 Puerta metálica ciega inyectada con EPS de 0,90 Unid. 12,00 $ 24.336,85 $292.042,16 $428.844,92 2.232,17 0,23
9.2 Puerta placa de cedro de 0,70 Unid. 36,00 $ 26.446,82 $952.085,69 $1.398.075,95 7.277,10 0,76
9.3 Carpintería Exterior, V1 cocina 1,43 m x 0,50 m Rotonda 640 DVH (4/9/4) Unid. 12,00 $ 25.041,25 $300.495,00 $441.257,38 2.296,78 0,24
9.4 Carpintería Exterior, V2 cocina 1,24 m x 0,50 m Rotonda 640 DVH (4/9/4) Unid. 12,00 $ 21.714,09 $260.569,09 $382.628,77 1.991,61 0,21
9.5 Carpintería Exterior, V3 dormitorio 0,75 m x 1,20 m Rotonda 640 DVH (4/9/4) Unid. 24,00 $ 31.520,45 $756.490,91 $1.110.857,73 5.782,10 0,61
9.6 Carpintería Exterior, V4 Baño 0,60 m x 1,20 m Rotonda 640 DVH (4/9/4) Unid. 12,00 $ 25.216,36 $302.596,36 $444.343,09 2.312,84 0,24
9.7 Carpintería Exterior, V5 Dormitorio 0,75 m x 1,95 m  Rotonda 640 DVH (4/9/4) Unid. 24,00 $ 51.220,74 $1.229.297,73 $1.805.143,81 9.395,92 0,98

9.8
Carpinteria Exterior PV1 estar 1,50 m x 2,05 m Rotonda 640 DVH (4+9+4) con paños no mayor a 50cm de 
altura (travesaños horizontales)

Unid. 12,00 $ 280.394,02 $3.364.728,29 $4.940.884,79 25.717,70 2,70

10 INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL
10.1 Instalación de Desagües Cloacales hasta red Unid. 12,00 $ 188.086,00 $2.257.031,96 $3.314.304,73 17.251,22 1,81
11 PROVISION DE AGUA FRIA Y CALIENTE

11.1 Provisión de Agua desde red Unid. 12,00 $ 280.937,28 $3.371.247,37 $4.950.457,64 25.767,53 2,70
12 INSTALACIONES DE GAS

12.1 Instalación de Gas desde red Unid. 12,00 $ 243.816,03 $2.925.792,35 $4.296.335,89 22.362,77 2,34
13 INSTALACION ELECTRICA

13.1 Boca de iluminación Unid. 156,00 $ 10.827,81 $1.689.137,70 $2.480.388,91 12.910,62 1,35
13.2 Boca circuito de tomas TUG y TUE Unid. 216,00 $ 13.046,72 $2.818.091,00 $4.138.183,45 21.539,58 2,26
13.3 Boca sin cableado con pipeta para TV y TE Unid. 24,00 $ 7.663,33 $183.919,92 $270.074,45 1.405,76 0,15
13.4 Boca timbre, campanillas, caja, cableado y pulsador Unid. 12,00 $ 12.472,75 $149.672,96 $219.785,01 1.144,00 0,12
13.5 Tablero de electricidad Unid. 12,00 $ 51.383,34 $616.600,13 $905.437,21 4.712,87 0,49
13.6 Pilar de Acometida Eléctrica domiciliaria Unid. 12,00 $ 38.283,63 $459.403,53 $674.604,22 3.511,37 0,37
14 INSTALACION DE DESAGUES PLUVIALES

14.1 Desagues Pluviales horizontales en planta baja desde piletas de patio hasta cordon cuneta Unid. 12,00 $ 69.395,92 $832.751,01 $1.222.840,73 6.364,98 0,67
14.2 Canaleta de chapa galvanizada, 0,16 m de altura y 0,15 m de ancho, con moldura en frente y agarre cada 1 m ml 162,60 $ 3.723,77 $605.485,47 $889.116,06 4.627,92 0,49
14.3 Bajada caño de chapa de zinc 4" redondo ml 74,40 $ 1.336,94 $99.468,70 $146.063,32 760,27 0,08
15 ARTEFACTOS SANITARIOS

15.1 Artefactos de baño completo (lavatorio, bidet e inodoro colocados)  ud 12,00 $ 201.880,95 $2.422.571,39 $3.557.388,62 18.516,49 1,94
15.2 Griferías de baño completo colocadas, incluye flexibles (ducha, lavatorio y bidet) ud 12,00 $ 92.065,25 $1.104.783,02 $1.622.302,05 8.444,21 0,89
15.3 Accesorios de baño completo colocados (2 jaboneras, 1 porta rollo, 1 toallero y 2 perchas) ud 12,00 $ 29.425,65 $353.107,84 $518.515,92 2.698,92 0,28
15.4 Pileta de lavadero 49x43x28cm blanca c/zócalo y fregadero ud 12,00 $ 8.644,45 $103.733,37 $152.325,71 792,87 0,08
15.5 Grifería de lavadero colocada, incluye flexibles ud 12,00 $ 39.149,98 $469.799,77 $689.870,42 3.590,83 0,38
15.6 Grifería monocomando para mesada de cocina, "FV"0411B1 línea Arizona o similar equivalente ud 12,00 $ 29.096,68 $349.160,18 $512.719,03 2.668,74 0,28
16 PINTURAS

16.1 Pintura latex exterior (1 mano de fijador + 2 de pintura) m² 1939,56 $ 1.377,03 $2.670.836,64 $3.921.950,00 20.414,06 2,14
16.2 Pintura latex interior (1 mano de fijador + 2 de pintura) m² 1706,04 $ 1.291,67 $2.203.644,91 $3.235.909,32 16.843,17 1,77
16.3 Pintura latex cielorraso (1 mano de fijador + 2 de pintura) m² 568,56 $ 1.662,39 $945.168,31 $1.387.918,23 7.224,23 0,76
16.4 Pintura al barniz (1 mano de barniceta + 2 de barniz) m² 100,80 $ 2.005,98 $202.202,91 $296.921,83 1.545,50 0,16
16.5 Pintura esmalte sintético sobre carpintería metálica (1 mano antióxido + 1 mano fondo + 2 de sintético) m² 43,20 $ 2.320,31 $100.237,34 $147.192,02 766,15 0,08
17 VARIOS

17.1 Apoyo tanque de reserva 2 IPN 10 + base tanque standard ml 35,52 $ 8.732,74 $310.186,87 $455.489,26 2.370,86 0,25
17.2 Mesada de cocina (incluye mesada, trasforo, bacha y colocación) m² 21,84 $ 67.250,51 $1.468.751,07 $2.156.765,48 11.226,14 1,18
17.3 Vereda Exterior con carpeta de cemento m² 340,20 $ 4.329,75 $1.472.982,62 $2.162.979,24 11.258,48 1,18
17.4 Vereda Exterior con carpeta de cemento (sobre platea) m² 177,00 $ 1.909,32 $337.948,77 $496.255,80 2.583,05 0,27
17.5 Varios, Limpieza de Obra, Contenedores, Etc. m² 693,12 $ 335,15 $232.296,05 $341.111,66 1.775,51 0,19

$ 119.516.300,36 $ 175.501.918,52 913.501,55 95,74

18 OBRAS COMPLEMENTARIAS
18.1 Cerco de Alambre Romboidal H: 2,00 m calibre 16 (incluye porton de acceso vehicular y peatonal) ml 374,12 $ 3.886,91 $1.454.169,12 $2.135.352,84 11.114,68 1,16
18.2 Pozo absorbente para 3/4 personas (4m³) incluye cámara séptica rotomoldeada ud 12,00 $ 198.076,97 $2.376.923,67 $3.490.357,91 18.167,59 1,90
18.3 Gabinete para 2 tubos de gas envasado de 45kg (incluye regulador) ud 12,00 $ 123.617,72 $1.483.412,62 $2.178.295,01 11.338,20 1,19

$ 5.314.505,41 $ 7.804.005,75 40.620,48 4,26

$ 124.830.805,77

Estructura de Precio % $ 124.830.805,77
I Gastos Generales 15,00 $ 18.724.620,87

Sub Total $ 143.555.426,64
II Gastos Financieros 3,00 $ 4.306.662,80
III Utilidad 10,00 $ 14.355.542,66

Sub Total $ 162.217.632,10
IV Impuestos  IVA   + Ing. Brutos    13,00 $ 21.088.292,17

Precio Total 1,4684 $ 183.305.924,28
$/m2 $ 264.464,92

1376,56
TOTAL DE LA OBRA EN PESOS $ 183.305.924,28

TOTAL DE LA OBRA EN UVIS 954.122,03 100,00

Valores referidos al 28-02-2023
DEPARTAMENTO PRESUPUESTOS

SUBTOTAL VIVIENDA

SUBTOTAL O.C

SUBTOTAL VIVIENDA + OC
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